Doetinchem, 30 juli 2010
Opdrachtbevestigin

Ref.  : RSmz/201007-003EPx

In aansluiting op het onderhoud dat mevrouw van Zoomeren met u mocht hebben doen wij u hierbij de
opdrachtbevestiging toekomen voor het leveren en aanbrengen van een gietvloer in uw woning te
Amsterdam.

Momenteel is het project vastgesteld op 72 m?, bij de definitieve opmeting kunnen we verschillen altijd
verrekenen.

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE:

Ordernummer : RSmz/201007-003EP
Projectinformatie : Woning te Amsterdam
Oppervlakte :72mz2

Werkadres : Vierwindenstraat 143, 1013 LA Amsterdam

Datum uitvoering : week 37
Kleur : RAL 7030
Situatie project:

Het gaat om de vioeren van uw woning met een vioeroppervlak van circa 72 m2. De bestaande
ondergrond is een anhydriet met vioerverwarming. De ondervioer dient door u vetvrij schoongemaakt
(week voor applicatie) en droog! te worden opgeleverd.

Werkzaamheden Zilly Gietvloer

* Dag 1 Schuren van de bestaande ondergrond en aanbrengen hechtingslaag

* Dag 2 Aanbrengen van de schraplaag om de vloer compleet af te sluiten

¢ Dag 3 Aanbrengen van de UV Bestendige Zilly Classic gietvloer
Indien bljjkt dat de ondervioer nog niet geschikt is om de gietvioer aan te brengen kunnen wij
besluiten een extra laag aan te brengen, en daarmee met de werkzaamheden uitlopen.

» Dag 4 Aanbrengen zijdeglans UV bestendige topcoating

» Dag 5 Aanbrengen matte UV bestendige topcoating

Prijs:
Zilly Classic gietvloer 72 m2 a€ 90,- p/m2 € 6.480,-
Coating anhydriet 72m a€ 12,43 p/m2 € 894,96
Totaal € 7.374,96
Korting € 37496
€ 7.000,-

Alle prijzen zijn inclusief BTW, arbeidsloon, materialen en reiskosten.
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Aanvullende voorwaarden:
Bij onze calculatie zijn wij ervan uitgegaan, dat

¢ de werkzaamheden in één fase uitgevoerd zullen worden;

* het werk op ons verzoek ook buiten de normale werktijd beschikbaar dient te zijn;

* de werkzaamheden tijdens de normale werkuren worden uitgevoerd; indien op
uw verzoek de werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden
uitgevoerd, bedraagt de toeslag voor avond- of zaterdagwerk 50% en voor
zondagwerk 100% op het uurloon van € 49,00 per manuur;

* indien door oorzaken buiten onze schuld niet gewerkt kan worden bedragen de
kosten € 49,00 per manuur;

¢ eventueel af te voeren puin etc. is te verzorgen door en voor rekening van de
opdrachtgever;

¢ de prijs is gebaseerd op de genoemde hoeveelheid meters. Bij minder meters kan dit tot
prijsverhoging leiden;

* de vioer wordt uitgevoerd volgens de in de systeembladen genoemde materiaalhoeveelheden en
genoemde standaard kleuren;

» de ondergrond applicatiegeschikt is. Eventuele extra werkzaamheden of meerverbruik welke voor
uitvoering niet waarneembaar waren, of niet expliciet overeengekomen, zijn ten allen tijde
verrekenbaar;

¢ Wij erkennen geen aansprakelijkheid van gemaakte kosten door derden indien er door
omstandigheden werkzaamheden uitlopen;

¢ wij hanteren de NOA verkoop-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden.

Garantie:
Wij geven op onze vloer een garantie van vijf jaar, conform de NOA verkoop-,
leverings- en uitvoeringsvoorwaarden, met uitzondering van:
* chemische beschadigingen, welke ontstaan door chemicalién die niet als positief zijn
aangegeven op onze chemicaliénbestendigheid lijst;
* mechanische beschadigingen;
» scheurvorming vanuit de ondergrond

Betaling

Betaling dient als volgt te geschieden:

80 % betaling een week voor de werkzaamheden.
20 % betaling bij oplevering.

Op de tweede werkdag worden de materialen die gebruikt worden voor het project op de werklocatie
geleverd

Kredietlimiet:

Indien onze kredietverzekeraar geen kredietlimiet afgeeft, of een op u afgegeven limiet wijzigt, annuleert
of niet verhoogt, is dit voor ons aanleiding een nadere zekerheidsstelling voor betaling of vooruitbetaling
te verlangen.

Monsters en afwiikingen
Bij uw bezoek aan de Zilly showroom ervaart u het assortiment aan gietvioeren. In de showroom zijn

ook stalen, monsters en kleurwaaiers aanwezig. De stalen zijn aanwezig om u ecn goede keus te laten
maken voor een optimaal vioer- en woongenot. Wij willen u er wel op attenderen dat tussen de
voorbeelden, of het ontvangen staal, in de showroom en het opgeleverde product verschillen kunnen
ontstaan door:
* tekeningen en patronen; wij kunnen geen invioed uitoefenen op de patronen en uiterlijkheden
die ontstaan tijdens het gieten;
* lichte kleurafwijkingen mogelijk zijn tussen het monster en het eindproduct;



* rolpatronen kunnen in lichte mate zichtbaar zijn;

Ter afthandeling

Wij verzoeken u per omgaande de kopie bevestiging getekend, inclusief paraaf op iedere bladzijde aan
ons te retourneren.

Tevens verzoeken wij u zoals in de voorwaarden vermeld en uitvoerig besproken en overeengekomen om
de hoofdsom zegge € 6.760,38 over te maken t.n.v. Zilly Designvioeren B.V., Rabobank nr. 1369.61.363
onder vermelding van ons kenmerk RSmz/201007-003EPx en factuurnummer .

Wij danken u alvast voor het gegunde vertrouwen en vertrouwen erop u hiermede eventuele resterende
vragen te hebben beantwoord.

Voor akkoord,
Zilly Designvloeren bv

De heer R. Smit
Directeur

Bijlage:
* Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden NOA
* Vloerverwarming opstookprotocol
* Bijlage opdrachtbevestiging
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